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1. Anotace             
 

Statutární město Zlín je vlastníkem a uživatelem několika budov, ve kterých jsou rozmístěny kanceláře 

magistrátu i radnice. Jednotlivá pracoviště se nacházejí v několika budovách koncentrovaných především 

v blízkosti historického středu města - náměstí Míru. Z velké části se jedná o prostory nevyhovujících 

provozně i kapacitně. Roztříštěnost do několika budov je nehospodárná, provozně komplikovaná a pro 

občany nepřehledná.  

Soubor budov radnice na náměstí Míru vznikal postupnou transformací staveb na historické parcelaci – 

přístavbami a přestavbami sousedních budov a jejich vzájemným propojováním. S výjimkou hlavní budovy 

(č.p. 12) stavby tohoto souboru nevyhovují současným stavebně-technickým požadavkům, symbolickému 

významu místa, ani provozním, kapacitním a stávajícím reprezentativním požadavkům. Část staveb je 

prohlášena za nemovité kulturní památky a celý soubor staveb je součástí městské památkové zóny Zlín. 

 

 

2. Základní údaje o zadávacím řízení             
 

2.1. Předmět soutěže 
 

Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího řešení přestavby areálu zlínské radnice v kontextu okolního 

prostředí, provozního očekávání města, potřeb občanů a současných výzev 21. století v podobě efektivního 

vnitřního uspořádání, adekvátního/vstřícného prostředí úřadu a energeticky šetrného provozu. 

 

2.2. Účel soutěže 
 

Účelem soutěže je v ideové rovině řešení celého stavebně-provozního souboru radnice skládajícího se 

z několika sousedících budov, včetně uvažované dostavby ve vnitrobloku, s ohledem na absorpční možnosti 

areálu, urbanistické souvislosti a majetkoprávní vztahy. V projektové rovině je důraz kladen na první 

realizační etapu, přibližně vymezenou stávajícím objektem č.p. 10, který je v havarijním stavu. Důležitá bude 

možnost etapizace a zachování provozu hlavní budovy č.p. 12 během realizace všech etap výstavby. Očekává 

se citlivý přístup k hodnotným památkově chráněným budovám i ke svému okolí. 
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2.3. Úvodní slovo 
 

Důvodů k soutěži je více. Tím nejprostším je velmi špatný stav budovy č.p. 10. Nejde však o pouhé nahrazení. 

Obnova této stavby by neměla být samoúčelná. Naopak, cílem soutěže je rozvoj celého stavebního souboru 

radnice, respektive jeho rehabilitace pro potřeby dnešní doby. Hodnoty objektů č.p. 10 a především č.p. 12 

by proto měly být nezpochybnitelným základem a pomyslným odrazovým můstkem pro ambici kvalitní 

architektury.  

K soutěži dovedl město především špatný technický stav budov, které jsou dnes součástí radnice a z toho 

plynoucí prostorová tíseň. Dostáváme se tak do situace velmi podobné té, kterou ve Zlíně zažívali před 100 

lety. Tehdejší vedení města hledalo náhradu za nevyhovující budovu radnice z 16. století, a to právě veřejnou 

soutěží. Ze soutěže pak vzešla současná stavba legendy zlínského urbanismu F. L. Gahury, která je dodnes 

hlavním sídlem města. Čerpáme tak z meziválečného odkazu kvalitní architektury, avšak nikoliv pouze ve 

významu vizuální atraktivity, ale především ve významu praktickém a udržitelném.  

Naším přáním je, aby současný architektonický vstup do historické části města dobře sloužil svému účelu a 

stal se obdobným symbolem jako stavba F. L. Gahury. 

 

2.4. Identifikace soutěže 
 

Název zadavatele:   Statutární město Zlín, IČO: 00283924 

Adresa sídla:    náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 

Osoba zastupující zadavatele:  Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor města 

ID datové schránky:   5ttb7bs 

Web:     https://www.zlin.eu/  
Název zpracovatele: statutární město Zlín 

Oddělení prostorového plánování MMZ 

Odbor právní, oddělení veřejných zakázek 

Sekretář soutěžního dialogu:  Ing. arch. Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování MMZ 

Kontakt na sekretáře:   +420 577 630 240; ivotucek@zlin.eu 

Přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. Karel Humpola, oddělení prostorového plánování MMZ 

Název Veřejné zakázky:   Dostavba radnice ve Zlíně 

Režim veřejné zakázky:   Nadlimitní veřejná zakázka na služby 

Forma soutěže:    Zadávací řízení vedené formou soutěžního dialogu 
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2.5. Hodnotící komise 
 

Řádní nezávislí členové: 

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, (* 1958, Zlín) 
Absolvovala Fakultu architektury na VUT v Brně.  V roce 1991 založila vlastní ateliér, o rok později začala 
pracovat ve funkci městské architektky Litomyšle. Během jejího působení byla v Litomyšli realizována řada 
oceňovaných staveb, za jejímiž návrhy stojí řada významných architektů. Její působení v Litomyšli se postupně 
stalo jedním z nejoceňovanějších příkladů spolupráce městského architekta se samosprávou. Od roku 2016 
pracuje také jako městská architektka v Tišnově. Spolupracovala s Ústavem architektury Fakulty stavební na 
VUT v Brně. Mimo to Zdeňka Vydrová působí ve vlastním ateliéru a je častou porotkyní architektonických 
soutěží. Je držitelkou řady ocenění, např. Ceny Ministerstva kultury a vítězkou soutěže Architekt obci. 
 
Ing. arch. Antonín Novák (* 1963, Brno) 

Po studiu na Fakultě architektury VUT v Brně pracoval ve vídeňské kanceláři prof. Arch. W. Holzbauera. V roce 

1993 získává osvědčení o autorizaci České komory architektů a s Ing. arch. Petrem Valentou zakládá projekční 

kancelář, Atelier DRNH, kde působí dodnes. Ateliér obdržel po dobu své existence více než dvě desítky cen 

včetně Ceny Obce architektů, Stavba roku, Nominace pro Miese van de Rohe Award, Ekologická stavba roku 

apod. V roce 2013 se stal laureátem ceny Architekt roku. Celkem 14 let působil jako pedagog na liberecké i 

brněnské fakultě architektury, habilitoval v roce 2011. Spolu s P. Valenou vydal knihy Sloupky o architektuře a 

Dům a krajina, samostatně pak ročenku Česká architektura 2016. Je členem správní rady Nadace Proměny Karla 

Komárka a poradního sboru NPÚ Brno.  

Ing. arch. Ivan Bergmann (* 1946, Zlín) 

Po studiu na Střední průmyslové škole stavební ve Zlíně absolvoval v roce 1970 Fakultu architektury a 

stavitelství VUT v Brně, poté pracoval jako projektant a následně jako hlavní projektant ve Stavoprojektu 

Gottwaldov, od roku 1991 ve zlínském S-projektu. Externě působil také jako učitel odborného kreslení na 

zlínské Střední průmyslové škole stavební. Od roku 2005 se věnuje samostatné architektonické praxi a je 

autorem řady oceňovaných staveb, z nichž většina se nachází ve Zlíně a v jeho okolí. Ivan Bergmann je také 

členem Komise výstavby a územního rozvoje rady města Zlína a Památkové rady NPÚ, ÚOP v Kroměříži. 

Ing. arch. Miroslav Pospíšil (* 1964, Olomouc) 

Po absolvování Slovanského gymnázia v Olomouci a studiu Fakulty stavební VUT v Brně několik let pracoval pro 

Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) v Olomouci. Od roku 1992 se věnuje 

vlastní architektonické praxi, v roce 2005 založil atelier-r, ve kterém působí dodnes. Je autorem řady úspěšných 

realizací, působí především na Olomoucku, kde jeho ateliér získal za svou práci několik významných ocenění. 

V poslední době vzbudila zájem odborné i laické veřejnosti především rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, 

která získala Českou cenou za architekturu, titul stavba roku, interiér roku a na mezinárodní úrovni byla 

oceněna Dezeen award v kategorii Rebirth project.  
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Náhradníci nezávislí: 

Mgr. Ladislava Horňáková (* 1963, Zlín) 

Je vedoucí odborného oddělení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Od roku 1986 pracuje jako historička 

umění a kurátorka ve zlínské galerii výtvarného umění, ve které v roce 1988 založila sbírku architektury. Je také 

autorkou a spoluautorkou desítek výstav, odborných studií a publikací o výtvarném umění a architektuře, např. 

monografické výstavy a katalogy architektů Dušana Jurkoviče; F. L. Gahury; Ivana Bergmanna; Zdeňka Plesníka; 

Miroslava Drofy; výstavy Satelity funkcionalistického Zlína; Jurkovičovy Luhačovice, sny a skutečnost; Slavné 

vily Zlínského kraje; Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960, Nová doba – nový život aj. Odborně se 

podílela na projektech a realizacích výstav o industriální architektuře i za hranicemi republiky. Je členkou 

předsednictva a komory kurátorů Rady galerií ČR a redakční rady periodika Prostor Zlín. 

Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek (* 1980, Olomouc) 

Je absolventem AVU a ČVUT v Praze a členem České komory architektů. Od roku 2007 vede v Olomouci spolu 

se svou ženou Evou Blažkovou Ječmen studio, které je autorem řady kvalitních realizací. Společně s Ing. 

Vítězslavem Petrem získal ateliér Grand Prix Obce architektů 2014 v kategorii Novostavba. Za krajinnou studii 

území Hynčic pod Sušinou obdržel Young Architect Award 2010 - Cena Stavebního Fóra "Pilot in Architecture" 

a za návrh a realizaci vlastního ateliéru získali Cenu Klubu Za Starou Prahu pro rok 2018. 

 

Řádní závislí členové: 

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města 

V roce 2006 absolvoval Střední průmyslovou školu Zlín a v následujících letech absolvoval obory kybernetika, 

biomedicínské inženýrství a management na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po studiích pracoval 

jako vedoucí technického oddělení v soukromé společnosti zabývající se výrobou měřicí techniky pro 

zdravotnictví. V letech 2016 – 2020 působil ve funkci zastupitele Zlínského kraje. Od roku 2014 je zastupitelem 

města Zlína, v letech 2016 - 2018 byl náměstkem primátora, v roce 2018 se stal primátorem města Zlína. 

Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora 

Od roku 2014 člen zastupitelstva města Zlína, od roku 2021 náměstek primátora pro oblast územního plánování 

a architektury, kultury a památkové péče. 

Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora 

Studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také Faculté de droit, Universite de Lausanne ve 

Švýcarsku. Působil ve velkých advokátních kancelářích v Praze, v  nadnárodních  společnostech, od roku 2010 

jako vedoucí právního oddělení Allegro Group CZ (Aukro, Heureka, PayU), později společník a jednatel 

společnosti Aukro.  Od roku 2014 je zastupitelem města Zlína, od roku 2018 náměstek primátora. Věnuje se 

mimo jiné oblasti majetku města, vnitřní správy a rozvojovým plochám. Zajímá se o současnou architekturu a 

umění. 
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Náhradníci závislí: 

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně v oboru obecná biologie. Od roku 2010 je zlínským 

zastupitelem a náměstkem primátora.  Věnuje se oblasti ekonomiky, financí, městské zeleně a životního 

prostředí. 

Mgr. Tomáš Lang, tajemník magistrátu  

Na zlínském magistrátu působí od roku 1995. Působil jako vedoucí organizačního oddělení, od roku 2016 jako 

vedoucí Odboru kanceláře primátora. Tajemníkem byl jmenován v roce 2020. Je také předsedou pracovní 

skupiny Vstřícné město – strategie Zlín 2030.  

 

2.6. Přizvaní odborníci 
 

Ing. Ladislav Buchta, NPÚ ÚOP Kroměříž, vedoucí Oddělení garantů území 

Ing. arch. Jindřich Nový, Kancelář architekta města Zlína, ředitel příspěvkové organizace 

Ing. Petr Skácel, Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ, vedoucí odboru 

Ing. Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně MMZ, vodohospodář 

Ing. Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí MMZ, vedoucí odboru 

Ing. Jiří Jelínek, Odbor majetkové správy MMZ, vedoucí oddělení správy víceúčelových domů 

Ing. Martina Neuwirthová, Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor Zlín, metodik stavební prevence 

Ing. Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje, ředitelka  

 

Přizvaní odborníci mohou vypracovat v předstihu (před každým zasedáním hodnotící komise) posudky 

jednotlivých návrhů. Hodnotící komise může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších 

odborníků. 

 

2.7. Ceny a náhrady nákladů za účast v soutěžním dialogu 
 

Celková částka na ceny a náhrady nákladů za účast v soutěžním dialogu je 1 749 997,- Kč   

1. cena:  699 999,- Kč   

2. cena:  449 999,- Kč   

3. cena:  299 999,- Kč   

Mezi ostatní účastníky, kteří odevzdají řádné kompletní nabídky, bude jako náhrada nákladů za účast 

v soutěžním dialogu rovným dílem rozdělena částka 300 000 Kč  
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3. Urbanistické souvislosti  

                   
Soubor budov radnice se nachází na nároží ulice Bartošovy a náměstí Míru, které je centrálním prostorem 

historického Zlína. V území je zachována středověká parcelace, nicméně v celém městě výrazně přestavěném 

ve 20. století se dnes nachází pouze několik budov postavených před rokem 1900 (mj. suterénní a přízemní 

část objektu č.p. 10). Historická parcelace je limitem v podobě stavební čáry, zde totožné s čarou uliční.  

 

3.1. Územní plán 
 

V územním plánu je území zahrnuto do “Plochy smíšené v centrální zóně – městské centrum“ (SO.1), které 

mimo jiné připouští stavby veřejného občanského vybavení, stavby komerčních zařízení i pozemky veřejných 

prostranství. Ve schématu hodnot jsou stavby na těchto pozemcích uváděny jako „architektonicky cenné“. 

Dle schéma ochrany a rozvoje hodnot platného územního plánu je toto území vymezeno jako „Plocha 

zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu“ id. č. 15:  

Id. Lokalizace Charakteristika hodnot Podmínky ochrany hodnot 

15 Zlín - 
centrum 
historické 
a okolí 
 

- území původního historického 
středověkého jádra, hromadná 
přestavba městskými vícepodlažními 
domy v meziválečném období na 
původní parcelaci, charakterizovaná 
blokovou zástavbou 

- ochrana charakteristických fasád objektů náměstí včetně jejich charakteristických 
prvků – např. zachování výšky římsy, členění oken a jednotlivých významných 
objektů 

- respektovat architektonický charakter a měřítko zástavby, vyplývající z původní 
parcelace, respektovat původní půdorysnou stopu směrem do náměstí 

- zachovat volný centrální prostor pro pěší s vyváženým poměrem zeleně 

viz kapitola B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ text. Části ÚP 

 

3.2. Řešené území 
 

Soubor staveb radnice se nachází na pozemcích parc. č. st.297, st.299, st.303/2 a 375, vše v k.ú. Zlín o celkové 
rozloze 2 964 m2. 
 

3.3. Památková péče 
 

Budovy č.p. 10 a č.p. 12 jsou od 8. 1. 2001 společně zapsány v seznamu kulturních památek pod rejstříkovým 

číslem ÚSKP 50760/7-8936, celé řešené území je součástí MPZ Zlín (rejstříkové číslo ÚSKP 2085), prohlášené 

vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990. Budovy radnice v území dotvářející charakter památkové 

zóny. Přílohou zadání je vyjádření NPU/MK k památkovým hodnotám řešeného území a jednotlivých budov 

souboru radnice. Zadavatel upozorňuje na nutnost reflexe těchto informací v návrhu a zároveň uvádí, že 

striktní nedodržení podmínek vyplývajících z těchto dokumentů (příloha P 03.11) není důvodem k vyloučení 

účastníka ze soutěžního dialogu. Vzhledem ke klíčové roli památkové péče při obnově stavebního souboru 

však bude hodnotící komise významným způsobem zohledňovat doporučení vznesená od odborníka na 

památkovou péči. 

Pro vnímání problematicky památkové péče v souvislosti s předmětem zadání jsou dostupné podklady ve 

složce P 03_11. Ve složce P 03_7 jsou dostupné zpracované stavebně historické průzkumy objektů č.p. 10 a 

č.p. 12. 
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3.4. Dopravní obsluha 
 

Náměstí Míru je součástí pěší zóny. Dopravní obsluha náměstí je omezena na zásobování, vjezd na náměstí 

je dále povolován v souvislosti s reprezentativními událostmi, obřady (např. svatebními), kulturními a 

společenskými akcemi. Většina uživatelů využívá nedaleko umístěné zastávky MHD (nám. Míru – 90m, Dlouhá 

– 230m, U Zámku – 380m, Školní – 400m), kterými projíždí téměř všechny linky MHD. Pro parkování jsou 

vymezena stání na ulici Bartošově a Soudní (85 míst), pod kostelem (50 míst), případně v ulici Zarámí (65 

míst) a v parkovacím domě Zlatého jablka na ul. Kvítkové (238 míst). Pro nemotorovou dopravu jsou 

postačující stávající kapacity cyklostojanů přímo na nám. Míru. Řešení nám. Míru je předmětem probíhající 

zakázky na zpracování PD. Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné arch. soutěže (viz příloha P08). Součástí 

bude cca 150 podzemních parkovacích stání, která nahradí povrchová stání ve východní části ulice Bartošovy 

a na prostranství pod kostelem sv. Filipa a Jakuba. Část těchto parkovacích stání bude určena také 

k návštěvnickému provozu radnice. 

 

 

4. Současný stav             
 

4.1. Údaje o rozmístění odborů a zaměstnanců v jednotlivých budovách (bez terénních pracovníků) 
 

Stávající administrativní provoz zlínské radnice je rozmístěn do několika budov, především v okolí náměstí 

Míru ve Zlíně.  

 

Budova volení referenti vedoucí suma 

náměstí Míru 12 7 77 1/4/10/3⃰ 102 

náměstí Míru 10 (vyklizeno) - - -/-/-/-⃰ - 

náměstí Míru 15 (částečně vyklizeno) - 6 0/1/0/0⃰ 7  

nám. Míru 464  - 13 0/1/4/1⃰ 19 

Zarámí 4421  - 110 0/5/15/1⃰ 131 

Zarámí 4077 (není ve vlastnictví SMZ) - 54 0/5/6/2⃰ 67 

L. Váchy 602  - 68 0/2/7/1⃰ 78 

T. Bati 3792 (není ve vlastnictví SMZ) - 39 0/1/3/0⃰ 43 

celkem 7 367 1/19/45/8⃰ 447 
 

 

Tabulka uvádí počet zaměstnanců administrativního provozu radnice, do kterého nejsou zahrnuti pracovníci přidružených organizací města (Kulturní 

a univerzitní centrum Zlín, ZOO a zámek Zlín-Lešná, Městské divadlo Zlín, Městská policie Zlín, Technické služby Zlín, Živý Zlín, KAM Zlín apod.) a 

zaměstnanci, nevykonávající administrativní činnosti (úklid, údržba, péče o zeleň apod.). 

 

⃰ rozdělení: dle hierarchie - tajemník / vedoucí odborů nebo samostatných oddělení / vedoucí oddělení / vedoucí střediska 

 

- Informace o jednotlivých pracovištích magistrátu jsou dostupné zde:  

https://www.zlin.eu/magistrat-cl-18.html  

- Popis činností jednotlivých útvarů magistrátu je dostupný zde: 

https://www.zlin.eu/popis-cinnosti-utvaru-mmz-cl-103.html  
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4.2. Stručný popis jednotlivých budov stavebního souboru radnice 
 

Soubor staveb radnice sestává z budov č.p. 10, č.p. 12, č.p. 15 a menších doplňkových staveb ve vnitrobloku 

radnice.  

parcela objekt podlaží 
podl. 

plocha 
celk. podl. 

plocha 
plocha 
parcely 

zastavěná 
plocha 

obestav. 
prostor předpoklad 

st. 297 

č.p. 10 

1PP 37,68⃰ 

654,40⃰ 

665 

249 3040⃰⃰⃰  ⃰

Zachovat 

1NP 133,69⃰ 
Přestavba 
I. etapa 

2NP 176,06⃰ 
Nahradit 
I. etapa 

3NP 174,77⃰ 

4NP 132,20⃰ 

vnitroblok 
1NP 128,85⃰ 

244,71⃰ 173 1060⃰⃰  ⃰ Využít pro 
I./II. etapu 2NP 115,86⃰ 

st. 299 
č.p. 12 

2PP 328,86 

4278,20 
1711 

1111 22710⃰  ⃰

 

1PP 703,60 

Zachovat / 
upravit 

1NP 838,98 

2NP 848,27 

3NP 727,22 

4NP 831,27 

vnitroblok 
1NP 162,40⃰⃰ ⃰ 162,40⃰⃰ ⃰ 

203 670⃰ ⃰ 
Nahradit 
II. etapa 

st. 303/2 15 

1PP 87,22 

597,33 293 242 2460⃰  ⃰
Nahradit 
II. etapa 

1NP 214,14 

2NP 212,39 

3NP 83,58 

375 pozemek - - - 297 - -   

celkem 5937,04 2966 1978 29940  

⃰ orientační hodnota dle zpracovaného SHP 

⃰ ⃰⃰⃰orientační hodnota 

 

Podlahová plocha kanceláří, zasedacích a jednacích místností, komunikačních ploch apod.: (viz. Pasport) 
Xúdaj není dostupný 

 

Budova č.p. 12 je hlavní částí stávající radnice. Bezmála stoletá stavba zůstává architektonickou dominantou 

náměstí Míru a i v současné době důstojně plní svoji roli správního sídla krajského města. Nedostatečná je 

vzhledem k úkolům současné samosprávy a přeneseného působení státní správy především její kapacita. 

Ačkoliv se objekt v průběhu doby v některých případech podřídil požadovaným provozním zásahům, jeho 

vnitřní uspořádání je především v reprezentativní části nezpochybnitelné a v rámci zadání proto musí být 

k budově přistupováno citlivě, a to jak v podrobnosti interiéru, tak v urbanistické rovině, především ve vztahu 

k přístavbám a k sousedním stavbám. Stavebně-technický stav budovy je vyhovující, dožívající jsou některé 

interiéry, například podkroví a hygienická zázemí. 

V přízemí budovy se v blízkosti vstupu nachází turistické a informační centrum, podatelna, jednací místnosti, 

kanceláře zaměstnanců radnice a související hygienické zázemí. V 1PP budovy jsou například prostory bývalé 

restaurace, galerie, archiv stavebního úřadu, sklady, výměníková stanice, vjezd do vnitrobloku a další prostory 

tech. zázemí. Ve 2NP se nachází kanceláře především volených zástupců města, jednací místnost sloužící radě 

města a obřadní síň, ve které se konají také zasedání zastupitelstva. V prostorách 3NP a v podkroví jsou 

především kanceláře úředníků a nutné technické zázemí (serverovna, strojovna VZT).  
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Budova č.p. 10 je stavbou nesoucí znaky úprav především z období výstavby radnice v polovině 20. let 20. 

století a z roku 1935, jedná se ale o adaptaci starší budovy. Stavba je součástí radnice od 2. pol. 40. let a je 

funkčně propojena s budovou č.p. 12 od 70. let, mj. je přes tuto budovu zajištěn jediný bezbariérový přístup 

do prostor radnice z veřejného prostranství, který ale důsledně nenaplňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

Jedná se spíše o provizorium. (Bezbariérový přístup vyhovující normovým požadavkům je v současnosti pouze 

z vnitrobloku.) Schodiště v budově slouží jako úniková cesta také pro budovu č.p. 12. Spolu s ní je zapsána na 

seznam nemovitých kulturních památek.  

V budově se nachází jedna místnost v podzemním podlaží, tři plná a jedno ustoupené nadzemní podlaží. 

Podzemní prostor budovy je vzhledem k jeho stísněnosti obtížně využitelný, je však podstatnou součástí 

předmětu pam. ochrany.  V přízemí byl dříve umístěn komerční prostor (bistro) a jeho provozní zázemí. Další 

nadzemní podlaží byla přizpůsobena administrativnímu provozu. Vzhledem k vážným statickým poruchám je 

budova od roku 2016 vyklizena a provizorně staticky zajištěna. Průjezdem v přízemí je přístupný vnitroblok. 

Budova č.p. 15 je stavbou s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, přičemž vůči 

úrovním provozně navazující stavby objektu č.p.12 je vzhledem k přilehlému terénu o jednu úroveň nižší. 

Stavba vznikla ve 20. letech 20. století, v 90. letech se stala součástí souboru radnice a byla s hlavní budovou 

provozně propojena.  

V přízemí budovy jsou umístěny dva komerční prostory a průjezd, který je využíván k dopravní obsluze 

vnitrobloku. V prostorech 2NP a v podkroví jsou umístěny kanceláře magistrátu. Během pasportizace stavby 

v roce 2020 bylo zjištěno, že její stavebně-technický stav je nevyhovující a výraznější stavební úpravy byly 

vyhodnoceny jako neefektivní. Budova je od r. 2021 ze statických důvodů částečně vyklizena a předpokládá 

se její demolice. Přestože nejde o nemovitou kulturní památku, nachází se v městské památkové zóně, kde 

je potřeba respektovat limity památkové ochrany, viz výše. 

Budovy ve vnitrobloku jsou tvořeny částí s osmi přízemními garážemi pro služební vozidla na parc. č. st. 299 

a dvoupodlažní částí přizpůsobenou pro administrativní provoz na parc. č. st. 297. V tomto prostoru se 

nachází také dieselagregát sloužící jako záložní zdroj energie radnice. Vzhledem ke stavebně-konstrukčnímu 

stavu budovy a efektivnímu využití prostoru se počítá v II. realizační etapě s jejich kompletním odstraněním 

a nahrazením novou budovou/přístavbou. Budovy jižní části vnitrobloku na parc. č. st. 297 je možné odstranit 

již v rámci I. realizační etapy. 

Venkovní prostory vnitrobloku jsou většinově zpevněny dlažbou z žulových kostek a slouží především 

k parkování služebních vozidel magistrátu. Parcela č. 375 je dle katastru nemovitostí zahradou. V současné 

době se na ní nachází zpevněné kamenivo a prostor je využíván k odstavnému parkování vozidel. Prostor 

vnitrobloku v současné době slouží především k pohybu a parkování vozidel (18 parkovacích stání), případně 

jízdních kol zaměstnanců (přístřešek pro cca 12 kol). Prostory mezi stavbami jsou řešeny jako nutné 

komunikační koridory a různé zbytkové plochy, m.j. pro odpadové hospodářství. 

Velikost, počet a četnost svozu stávajících nádob na odpad: 

Zbytkový odpad: 1x 1100l denně 

Papír:  1x 1100l týdně 

Plast: 1x 1100l týdně 
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4.3. Stručná stavební historie 
 

Budova radnice č.p. 12 je jednou z prvních stavebních realizací zlínského rodáka, sochaře a architekta 

Františka Lýdie Gahury. Projekt byl vybrán v rámci celostátní architektonické soutěže v roce 1921 jako 

náhrada za renesanční radnici, která v témže roce vyhořela. Stavba probíhala v letech 1922 – 1924 a je na ní 

patrný vliv jeho učitelů - Josipa Plečnika a Jana Kotěry, u kterého tuto stavbu zpracovával v rámci 

diplomového projektu. Podoba interiéru se odkazuje k českému kubismu, vnější forma plně odpovídá svému 

účelu - působí monumentálně a reprezentativně a tvoří přirozenou dominantu náměstí. V souvislosti 

s rychlým rozvojem města ve 20. a 30. letech a potřebě průjezdu do dvora došlo už v letech 1936 - 1937 po 

odkoupení části pozemku č.p. 15 v Bartošově ulici k přístavbě. Přístavba svým výrazem odpovídá stavbě z let 

1922 – 1924 a na první pohled není patrná. Další rozšíření proběhlo po 2. sv. válce odkoupením vedlejší 

budovy č.p. 10, která byla teprve v 70. letech  provozně spojena s hlavní budovou č.p. 12. V 90. letech, kdy 

došlo k poslednímu rozšíření, a to odkoupením, adaptací a propojením sousední budovy č.p. 15. 

Podrobněji zde: 

https://www.pamatkovykatalog.cz/radnice-12572901 

https://zam.zlin.eu/objekt/5-radnice 

https://www.staryzlin.cz/zlin-radnice.php 

 

4.4. Vybrané stavební zásahy v datech 
 

1927  - výstavba oděvního domu J. Žaludka č.p. 15 

1934  - výstavba dílny a garáže pro 2 vozidla ve vnitrobloku budovy č.p. 12 

1935  - nástavba a stavební úpravy budovy č.p. 10 

1936-1937 - přístavba hl. budovy v proluce mezi č.p. 12 a č.p. 15 

1962  - výstavba dalších garáží ve vnitrobloku budovy č.p. 12 

1969  - půdní vestavba s kancelářemi Útvaru hlavního architekta v budově č.p. 12 

70. l.   - stavební propojení budovy č.p. 10 a č.p. 12 

1974  - stavební úpravy hygienického zařízení v budově č.p. 12 

90. l.  - stavební úpravy a propojení budovy č.p. 15 s budovou č.p. 12 

1991  - adaptace budovy ve vnitrobloku č.p. 10 pro účely Městské policie 

1993-1994 - přístavba výtahu, hygienických zařízení a zimní zahrady budovy č.p. 12 

1995  - zřízení hygienických zařízení poblíž hl. schodiště, v budově č.p. 12 

1998  - vestavba dalších pěti kanceláří v podkroví budovy č.p. 12 

2000  - oprava fasády budovy č.p. 12 

2010-2018 - výměna a repase výplní okenních otvorů budovy č.p. 12 
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5. Popis jednotlivých agend a jejich vlivu na provoz radnice           
 

Turistické centrum 

- poskytuje turistům informace o městě, kulturních akcích, umožňuje prodej propagačních předmětů, 

vstupenek a jízdenek, zpracovává a zveřejňuje informace na webových stránkách města, spravuje 

profily na sociálních sítích apod. 

- v současné době probíhá diskuze nad reorganizací podatelny, turistického infocentra a informačního 

centra budovy a zvažuje se částečný přesun do podzemního podlaží (nevyužitý prostor dříve sloužící 

restauraci) 

- plánované úpravy náměstí Míru variantně počítají s přesunem turistického infocentra mimo stávající 

budovu (příloha P08.1) 

Informační centrum budovy 

- poskytuje návštěvníkům informace o tom, na kterém místě vyřídí návštěvníkem popsanou agendu, 

nebo najdou konkrétního zaměstnance, dočasně bude v místnosti č. 1.14, otázka cílového řešení, 

- přestože je nyní pracoviště spojeno s činností turistického informačního centra, nejde o shodnou 

agendu a výhledově se uvažuje o jejich rozdělení 

Podatelna 

- slouží pro administrativu korespondence, především její přijímání a expedici včetně rozměrných 

zásilek 

Zázemí účastníků kulturních akcí na náměstí 

- před, během a po dobu konání kulturních akcí na náměstí poskytuje prostor účastníkům a 

organizátorům – k ohřátí, k převlečení a k přípravě 

- předpokládáme, že zázemí pro účastníky akcí probíhajících na náměstí bude výhledově přesunuto do 

podzemí stavby plánované na náměstí Míru (příloha P08). 

Výběr poplatků – pokladny 

- dnes v místnosti č.1.24 

- slouží k výběru poplatků stanovených městem, v prostoru dochází ke kumulaci hotovosti a z tohoto 

důvodu je nutné zabezpečit především bezpečnost zaměstnanců těchto prostor (případně i finanční 

hotovosti) 

Zasedání rady města (místnost č. 2.10, resp. 202) 

- jedná se o neveřejné zasedání 11 radních, tajemníka a dalších přizvaných osob 

- během zasedání je nutné zajistit prostor pro případné přizvané osoby k projednávaným bodům 

programu (zaměstnanci, předsedové komisí, fyzické osoby, zástupci právnických osob apod.) 
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Zasedání zastupitelstva města Zlína (místnost č. 201 tj. Obřadní síň) 

- jedná se o veřejné zasedání 41 zastupitelů a dalších přísedících (30 zástupců místních částí, 

zaměstnanců radnice) a veřejnosti 

- pro zasedání ZMZ je potřeba rozmístění jednotlivých stolů vč. rozvodu sítí a hlasovacích zařízení, 

připevnění ozvučení a externí zajištění videozáznamu ze zasedání; po příchodu provedení zápisu do 

listiny přítomných, vedení zasedání vč. ozvučení, audiovizuálního přenos, pořizování zápisu (viz 

jednací řád zastupitelstva); paralelně jsou k dispozici prostory pro zaměstnance úřadu, občany a 

novináře 

Volení zaměstnanci radnice (politici) 

- v současné době se jedná o primátora, 5 uvolněných náměstků a 1 uvolněného člena rady města 

- provoz kanceláře primátora zajišťují 2 asistentky, dalších 6 uvolněných politiků města má k dispozici 

celkem 4 asistentky 

Zaměstnanci radnice (úřední a neúřední osoby) 

- vnitřní struktura úřadu a počet zaměstnanců jsou patrné z následujícího odkazu:  

https://www.zlin.eu/seznam-podle-utvaru-cl-434.html  

Volby 

- povinností územně samosprávních celků je zajištění podmínek pro uspořádání pravidelných voleb 

- v současné době je pro správní území ORP v období cca 1 měsíc před volbami až 1 týden po volbách 

potřeba zajistit adekvátně prostornou, uzamykatelnou místnost s dobrou dopravní obsluhou a 

hygienickým zázemím; v případě zlínské radnice je tradičně využívána místnost č. 1.05 (101); pokud 

by bylo uvažováno o transformaci tohoto prostoru, je potřeba najít adekvátní náhradu 
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6. Zadání          
 

6.1. Etapizace 
 

Vzhledem k akutnosti řešení stavebně-technického stavu budovy č.p.10 a k investiční náročnosti celého 

areálu budou návrhy sledovat dvě základní realizační etapy: 

I. realizační etapa 

 – řeší především objekt č.p. 10, případně dílčí úpravy stávající budovy č.p. 12, jako součást I. etapy 

může dojít i k částečné zástavbě stávajícího volného prostranství vnitrobloku přesahující 

půdorysnou stopu budovy č.p. 10, prokáže-li se takové řešení jako vhodné, 

– důraz je kladen na dlouhodobé samostatné fungování I. etapy pro případ, že II. etapa nebude 

v dohledné době realizována. 

II. realizační etapa 

– řeší především objekt č.p. 15, případně navazující úpravy stávající budovy č.p. 12 a stavební 

dostavba ve vnitrobloku (v rámci soutěžního dialogu bude smluvním vztahem upraveno zajištění 

autorských práv pro případně budoucí zpracování projektu II. realizační etapy.) 

Hranice mezi I. a II. etapou není exaktně vymezena a bude vycházet z optimálního řešení celého areálu. 

Důležité je zachování možnosti členění minimálně na 2 realizační etapy s ohledem na realizační možnosti 

dané okolnostmi (stavba v proluce, stísněné podmínky apod.) a investiční možnosti města. 

 

6.2. Obecné požadavky na řešení předmětu soutěže 
 

- navržení vhodného cílového konceptu provozního stavebního souboru radnice v rozsahu celého 

řešeného území s přihlédnutím na stavebně technický stav současných budov, požadavky 

památkové péče (příloha P03.11) a provozní potřeby zadavatele, 

V rámci první realizační etapy naplní účastníci požadavky na tento objekt v rozsahu uvedeném níže: 

- hmotové a měřítkové řešení adekvátní účelu, významu a kontextu stavby, 
- využití potenciálu kontaktu s terénem - ulicí a vnitroblokem, 
- přehlednost, racionalita, snadná orientace uvnitř budovy, 
- maximalizace/optimalizace provozních vazeb a minimalizace možných konfliktů, 
- jednoznačné rozlišení a vymezení zón pro návštěvníky - vstupní, informační, čekací a vyřizovací, 
- princip hierarchie návštěvnosti, kde nejnavštěvovanější prostory jsou umístěny blíže vstupu a 

nejméně navštěvované jsou na nejvzdálenějších místech, 
- užitnost/účelnost, jednoduchá údržba, ekonomicky efektivní provoz, 
- prostorově, materiálově, teplotně, akusticky a světelně příjemné prostředí, 
- dostatek adekvátních úložných a skladovacích prostor, 
- přiměřená míra transparentnosti tak, aby bylo zjistitelné, zda je pracovník v místnosti, nebo zda 

v místnosti probíhá jednání; současně není vhodné řešení celoprosklené, kdy jsou zaměstnanci 
rozptylováni děním ve společných prostorách, 

- nově se v rámci souboru staveb radnice na náměstí Míru počítá s vytvořením pracovního prostředí 
minimálně pro zaměstnance pracující v současné době na náměstí Míru 464 (15 osob) a Zarámí 
4077 (58 osob). 

 



          Statutární město Zlín 

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

16 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Dostavba radnice ve Zlíně 

 

6.3. Prostorově funkční požadavky 
 

Vstupy 

- přístup pro zaměstnance využívající kola, elektrokola, koloběžby, případně skútry - do vnitrobloku 

s návazností na uložení těchto dopravních prostředků, přístup do garáží a možnost vstupu pro 

zaměstnance autoprovozu nezávisle na vstupu do budovy (tzn. i při uzamčení a zabezpečení ostatních 

prostor radnice), 

- zaměstnanecký vstup - Je ke zvážení sdružení/oddělení především pro zaměstnance využívající jízdní 

kola, elektrokola, koloběžky apod., 

- Nynější hlavní reprezentativní vstup z náměstí Míru - předpokládá se, že zůstane zachována funkce 

stávajícího hl. vstupu, ale nově může funkci nejfrekventovanějšího vstupu vzhledem ke snadnějšímu 

bezbariérovému přístupu a návaznosti na budovy vnitrobloku převzít i nový vstup v místě budovy č.p. 

10; nalezení optimálního řešení je ponecháno soutěžícím, 

- vstup do budovy č.p. 10 (a přístup do vnitrobloku) z náměstí Míru – požadováno je řešení propojení 

nyní různých výškových úrovní č.p. 10, č.p. 12 s možností budoucího napojení nové stavby ve 

vnitrobloku, předpokládá se využití komunikačního jádra a umístění nového osobního výtahu; 

zadavatel se domnívá, že se jedná o vhodné místo pro bezbariérový přístup do celého souboru 

radnice a lze jej vnímat i jako potenciálně nejfrekventovanější vstup; v každém případě je nutné najít 

prostorově adekvátní řešení významu a účelu vstupu; průjezd do vnitrobloku v  místě objektu č.p.10 

není pravděpodobně nutné zachovat, 

- bez ohledu na polohu hlavního vstupu je nutná rychlá orientace návštěvníka, prostor recepce a 

informací v návaznosti na vstupní prostor by měl být schopen občasně pojmout zvýšený počet 

návštěvníků, 

- přístup do vnitrobloku v podobě dvojice stávajících vjezdů z Bartošovy ulice skrz budovu č.p. 12 a 15 

se vzhledem k převýšení a snazší přístupnosti např. pro parkování jeví jako vhodný; nabízí se 

zachování obou vjezdů, přičemž každý z vjezdů by mohl zpřístupňovat jinou úroveň;, vzhledem 

k údržbě vnitrobloku, odpadovému hospodářství, servisu a výměně VZT jednotek, popřípadě 

požárně-bezpečnostním požadavkům je vhodné již v soutěžním návrhu pečlivě zvážit řešení vjezdu; 

nalezení konkrétního řešení je ponecháno soutěžícím,  

- vstupy do komerčních prostor v parteru by měly zůstat přibližně zachovány a spolu s vhodným 

využitím prostor přispívat k oživení navazujících veřejných prostranství.  

Společné a komunikační prostory 

- schodiště a osobní výtahy by měly být umístěny v logických vazbách vzhledem k navrhovaným 

provozům a umožňovat plynulý a bezpečný pohyb, 

- chodby, haly a zaměstnanci společně užívané prostory by měly obsahovat příruční sklady (ideálně 

vestavěné) a sdílená tisková centra (pro více kanceláří), tyto prostory by měly umožňovat 

zveřejňování a aktualizaci kultivovaných informačních sdělení (nástěnky/informační panely). 
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Standardní kanceláře 

- ideální je uspořádání 2 pracovníci/kancelář, kanceláře sdružené do provozně logických celků dle 

jednotlivých odborů/oddělení; preferována je variabilita uspořádání celků s ohledem na v čase se 

měnící strukturu uspořádání odborů a oddělení.  

Kanceláře vedoucích 

- v každém odboru (s výjimkou viz níže) je třeba počítat se samostatnou kanceláří vedoucího, ve které 

bude prostor pro vedení jednání mezi 3 – 5 osobami, vstup ideálně přes kancelář 

asistentky/ekonomky odboru/oddělení, 

- dle statistik má v rámci magistrátu průměrně 15% pracovníků řídící funkci, tj. lze počítat jednu 

kancelář vedoucího na cca 5 – 6 řadových zaměstnanců. 

Kanceláře radních/náměstků  

- pro kanceláře radních/náměstků se předpokládá zachování stávajícího uspořádání v budově č.p. 12. 

Obřadní síň 

- stávající Obřadní síň (pro 60 osob) je využívána pro konání zastupitelstva města (41 členů), přestože 

podmínky např. zázemí a technického vybavení nejsou ideální a příprava místnosti je náročná, 

- odehrávají se zde občanské obřady (svatby, vítání občanů) a reprezentativní akce spojené 

s oceněním/vyznamenáním osob, 

- bude-li to v druhé realizační etapě možné, lze uvažovat o novém, prostorově ekonomickém prostoru 

pro jednání celého zastupitelstva s tím, že poblíž hlavního sálu budou navrženy další 2 zasedací 

místnosti pro 30 a 20 osob, bude zajištěna návaznost na provozní zázemí a šatnu a snadná a rychlá 

změna využití obřadní síně (rozdílné uspořádání pro obřady a pro zasedání). 

Jednací místnosti  

- každé oddělení radnice by mělo mít prostor umožňující vedení jednání mezi min. 5 osobami, dle 

četnosti jednání přinejmenším v kanceláři vedoucího pracovníka, v případě četnějších jednání 

v rámci samostatného prostoru s návazností na kuchyňku a sdílené tiskové zařízení. 

Orientační tabulka stávajících jednacích a zasedacích místností – č.p. 12 

č. místnosti Plocha (m2) orientační kapacita (osob) využití 

1.05 (101) 68,93 30 osob 

Volby, porady vedoucích odborů, zázemí pro 

akce na náměstí aj. 

1.10 (131) 37,26 15 osob Jiné, zázemí pro akce na náměstí 

2.02  153,99 60 osob 

Obřadní síň 

Zasedání zastupitelstva města 

2.10 (202) 38,22 15 osob 

Rada města Zlína, jednání primátora, 

náměstků apod. 

celkem 298,4 120 osob  
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Archivy a skladovací prostory 

- příruční – pro skladování dokumentů v úzké návaznosti na pracoviště, umístění příručních archivů je 

preferováno pro každé oddělení, případně jako společný pro více oddělení, vhodně i jako vestavěné 

dělicí konstrukce, 

- spisovna stavebního úřadu – pro skladování dokumentů bez nutnosti úzké návaznosti na pracoviště, 

umístění v rámci souboru, přístup bez nutnosti opuštění budovy, možné i v podzemních prostorech 

bez přístupu denního světla, ideálně v návaznosti na stávající prostory archivu stavebního úřadu 

(které jsou provozně a technicky zcela nevyhovující), 

- sklad údržby (nářadí, nástroje, žebříky, spotřební materiál, případně stroj na čištění podlah apod., 

nutnost úrovňové dostupnosti k výtahu). 

 

6.4. Provozně technické požadavky 
 

Bezpečnost 

- pracovníků radnice a návštěvníků (nouzové osvětlení, značení únikových cest, elektronická požární 

signalizace apod.), 

- konkrétní způsob zabezpečení by měl být schopen nadčasově reagovat na měnící se požadavky 

otevřenosti/uzavřenosti úřadu - je ke zvážení možnost instalace turniketů a případných prostorových 

rezerv pro ochranku, nutné je zajistit bezpečnost pokladen a osob v těchto prostorech. 

Bezbariérovost 

- nové řešení bezbariérového vstupu z náměstí Míru do souboru radnice, 

- prostor pro dočasné odložení kočárků v návaznosti na vyřizovací zónu, přebalovací pult apod., 

- nutností je bezbariérové zpřístupnění všech veřejně přístupných kanceláří, v případě technicky 

komplikovaného řešení přístupu do některých prostor (např. podkroví) je možné zde umístit 

samosprávní útvary, které nejsou navštěvovány veřejností (interní audit, odbor informatiky, odbor 

právní, odbor vnitřní správy apod.). 

Orientační systém 

- celkovou podobu interiéru výrazně ovlivňuje také orientační systém, jehož návrh bude součástí 

následné zakázky v rámci projektu interiéru. 

Technické vybavení 

- systém rekuperace v nových prostorech dle navržené energetické koncepce budovy zohledňující 

požadavek na stavbu s téměř nulovou spotřebou energie, 

- nový systém vzduchotechniky ve stávající budově č.p. 12 kapacitně vyhovující a nahrazující stávající 

technologii – nutné v návrhu zohlednit prostorové požadavky technologie a vhodnou polohu 

vnitřních a vnějších jednotek s důrazem na snadnou možnost výměny (dostupnost pro jeřáb), 

- záložní zdroj (dieselagregát), zohlednit výkon pro navrhovaný provoz (stávající výkon zdroje cca 300 

kW), prostorové nároky, hmotnost a rozměry, způsob instalace, požární riziko a odvod spalin 

(stávající prostor pro dieselagregát ve vnitrobloku má přibližné rozměry 6x3m, hmotnost 2,5t, pož. 

riziko – 250l nafty), v případě střešní instalace je nutné zajistit přístup jeřábu, 
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- požadována je nová centrální serverovna pro celý areál radnice a RACK na každém podlaží již v 1. 

projektové fázi, s ohledem na odpadní teplo a energetickou efektivitu budovy se nabízí sdružit 

s provozem vzduchotechnických zařízení a zvážit návaznost na prvky orientačního systému, EPS 

apod., 

- osobní výtahy budou rozměrově a kapacitně navrženy v souladu se závaznými normovými 

požadavky, minimálně 1 z výtahů bude vnitřními rozměry výtahové kabiny a svou nosností 

umožňovat pohodlné a bezpečné stěhování předmětů a nábytku, 

- tisková centra vhodně sdružená pro několik kanceláří, dostupná ze společného prostoru v blízké 

návaznosti na jednací místnosti a kanceláře. 

Technické napojení 

- přípojka vody – budovy č.p. 10, 12 a 15 jsou samostatně připojeny, i nadále se předpokládá se 

zachováním samostatných přípojek, v případě nutnosti zvýšení jejich kapacity, budova č.p. 12 

připojena potrubím 6/4“, poloha HUV označena v příloze P 03.3 – výkresová dokumentace,            

- přípojka kanalizace – orientační poloha vedení kanalizačních přípojek je označena v příloze P 03.3 – 

výkresová dokumentace, předpokládá se kompletní rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek 

- přípojka silnoproudu – budovy č.p. 12 a 15 jsou připojeny společným vedením, budova č.p. 10 je 

připojena samostatně, předpokládá se zachování stávající přípojky budov č.p. 12 a 15 a zkapacitnění 

přípojky budovy č.p. 10. stávající poloha přípojkové skříně je orientačně označena v příloze P 03.3 

- přípojka centrálního zásobování teplem – umístění výměníkové stanice v místnosti č. 02.11, 

předpokládá se kompletní přestavba technologie, realizace nové přípojky a výměníkové stanice pro 

č.p. 10 – napojení z kolektoru na nám. Míru. 

Doprava 

- ve II. realizační etapě se očekává umístění cca 25 parkovacích míst pro osobní automobily především 

do 1PP; zadavatel nevylučuje z hlediska prostorové efektivity ani částečné použití parkovacích 

zakladačů, případně autovýtahu, 

- pro zaměstnance radnice se požaduje umístění prostoru pro parkování (dlouhodobé odstavení a 

uzamčení) jízdních kol (případně i skútrů) v min. počtu 30 jízdních kol či koloběžek s návazností na 

zaměstnanecký vstup do budovy, šatnu a sprchu. 

Požární bezpečnost 

- z hlediska prevence požárního rizika je optimální, aby se se zvyšující se podlažností snižoval počet 

předpokládaných návštěvníků a požární zatížení 

- pro zajištění požární bezpečnosti souboru radnice je vhodné zvážit parametry vjezdu vozidel 

hasičského záchranného sboru do vnitrobloku, přizpůsobení rozměrů případného nově budovaného 

vjezdu a manipulační plochy hasičské techniky ve vnitrobloku 

- budovy budou primárně navrženy tak, aby svým požárně-nebezpečným prostorem nezasahovaly na 

parcely, které nejsou v majetku statutárního města Zlína 

- přístup pro složky integrovaného záchranného systému vč. požárních vozidel bude stručně popsán 

v důvodové zprávě, nebo zobrazen v grafické podobě na odevzdávaných prezentačních panelech 
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Hygiena 

- návrh bude zpracován s ohledem na hygienické standardy dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (O 

technických požadavcích na stavby) a související právní předpisy, které budou pro památkově 

chráněné budovy č.p. 10 a 12 použity přiměřeně, 

- sprchy je vhodné umístit v návaznosti na prostor pro uložení jízdních kol, 

- odpovídající hygienické vybavení je nutné zajistit také pro veřejnost, především v podlažích s vyšší 

četností návštěv a v návaznosti na prostory s vyšší koncentrací osob (např. jednací místnosti, obřadní 

síň), stávající uspořádání WC neodpovídá potřebám úřadu (zaměstnanci sdílí WC s veřejností), 

- v návaznosti na jednací místnost by vždy měla být dostupná kuchyňka, ideálně s přímým vstupem do 

jednací místnosti a s dalším vstupem z komunikačního prostoru, 

- bude navrženo adekvátní zázemí pro každodenní úklid vnitřních prostor objektu, 

- počet zařizovacích předmětů a uspořádání hygienických zařízení bude vycházet z ČSN 73 4108 

Hygienická zařízení a šatny a vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby, navržené 

řešení bude doloženo tabulkou počtu zařizovacích předmětů a počtu osob. 

Energetický koncept budovy  

- důležitou součástí návrhu je zpracování energetického konceptu celého souboru budov obsahující 

základní předpokládané údaje, především měrnou tepelnou spotřebu/m2 plochy a tepelné ztráty/m2 

obálky budov, na základě těchto údajů bude soutěžícími navržena vhodná technologie vytápění, 

- očekává se, že nově navržené konstrukce budou schopny splňovat následující parametry: 

- průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50Pa n50 ≤ 0,6h-1, 

- průměrný součinitel prostupu tepla Uem  ≤  0,035 W/m2K, 

- měrná potřeba tepla na vytápění  ≤ 15 kWh/ m2, 

- měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh/ m2, 

- primární energie z neobnovitelných zdrojů  E pN,A ≤  0,80 ER a současně  nejvyšší denní teplota 

vzduchu v místnosti v letním období ≤ Ɵ ai,max,N , 

 

- chlazení a větrání objektu a plocha prostor pro technologie bude optimalizována dle navržené 

energetické koncepce,  

- v případě budov č.p. 10 a 12 bude navrženo vyvážené řešení, které nepovede k nepřijatelným 

zásahům do kulturně-historicky ceněných vlastností staveb, 

- v případě novostaveb bude postupováno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. (Zákon o 

hospodaření energií) a souvisejících právních předpisů; navržené stavby budou splňovat standardy 

budov s téměř nulovou spotřebou energie (TNSE), 

- kontaktní zateplovací systém se na budově č.p. 12 nepředpokládá, energeticky efektivní zajištění 

tepelného komfortu je zde nutné řešit jinými metodami, 

- větrání a klimatizace budou v nově navrhovaných budovách řešeny pomocí systému řízeného větrání 

s rekuperací, prostorové nároky technologie je nutné v návrhu zohlednit, okna budou umožňovat 

otvírání a očekává se návrh minimalizující nutnost chlazení, 

- dle orientace otvorů ke světovým stranám bude navržen efektivní poměr prosklení, případně systém 

stínění/clonění k eliminaci nadměrných solárních zisků. 
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Hospodaření se srážkovými vodami 

- návrh bude řešen s ohledem na možnosti hospodaření se srážkovými vodami ve stísněné zástavbě 

intravilánu města, 

- předpokládá se umístění kapacitně dostačující retenční nádrže srážkových vod s regulovaným 

odtokem a s akumulačním prostorem k využití srážkové vody např. pro splachování, a to přednostně 

pro hygienická zařízení v nově navrhovaných budovách, případně také pro závlahu navržených 

vegetačních ploch, např. zelených střech, nebo jiné obdobné opatření. 

Hospodaření s odpady 

- v budově je nutné zajistit separování odpadu (papír, plast, sklo, kov, bioodpad, směsný odpad) pro 

návštěvníky i zaměstnance radnice, 

- v rámci areálu je nutné zajistit vhodný prostor pro 6 odpadních komodit (kovový odpad a sklo jsou 

ve Zlíně sváženy ze zvonových kontejnerů pomocí vozu s hydraulickou rukou), 

- předpokládá se umístění minimálně 4 mobilních svozových nádob (2x směsný odpad, papír, plast) o 

objemu 1100l, 2 stacionárních nádob (sklo, kov) o objemu 1500l a 2 mobilních odpadních nádob 

(bioodpad) o objemu 240l, 

- v případě nepřístupnosti prostoru se svozovými nádobami je nutné zajistit jejich vhodnou polohu 

umožňující snadnou manipulaci a jejich přesun do prostoru přístupného svozové technice. 

 

6.5. Konkrétní požadavky na jednotlivé budovy a venkovní prostory 
 

Budova č.p. 12 

Nadále se počítá s alespoň částečným komerčním využitím parteru. Obecně dožité prostory restaurace 

v suterénním podlaží jsou dlouhodobě prázdné a pro potenciální provozovatele neatraktivní. Město proto 

v současnosti připravuje dočasné přizpůsobení těchto prostor účelům turistického centra s prodejnou 

propagačních předmětů města a nejzákladnějšího zázemí pro účastníky kulturních akcí odehrávajících se na 

náměstí (šatna pro 10 – 15 osob a wc). Toto řešení je zřejmě přechodné, do doby, než bude realizován 

vhodnější prostor (příloha P08). Celkově by budova i nadále měla sloužit především k reprezentativním a 

administrativním účelům. Objekt vyžaduje dílčí stavební úpravy, obnovu dožívajících prvků technické 

infrastruktury, hygienického zázemí a prostor upravovaných ve 2. polovině 20. století. Ke zvážení zůstává 

možnost a způsob využití podkrovních prostor budovy a úprava provozně dispozičních vztahů v budově s 

respektem k hodnotám a k výrazu budovy, na které bude vhodně (současně) reagováno. Vzhledem ke 

kulturně-historickým hodnotám stavby lze předpokládat možnost spíše dílčích až nezbytných a vizuálně 

nerušivých zásahů do vnější podoby budovy. Pod dohledem zástupců památkové péče jsou postupně 

obnovovány jednotlivé části interiérů i exteriérů.  

Budova č.p. 10 I. realizační etapa 

Vzhledem ke stavebně-technickému stavu budovy a v souvislosti s předběžným konzultačním stanoviskem 

NPÚ (příloha P03_11) je možné odstranění nadzemní části stavby. Prostor klenutého sklepa musí zůstat 

zachován. Je však možné doplnění dalších podzemních prostor. Na základě památkové ochrany a 

urbanistických souvislostí (cílená prostorová dominance budovy radnice č.p. 12) je nutné zvážit míru 

objemových změn budovy patrnou z náměstí a změnu členění fasády orientované do náměstí.  Zástupci 

památkové péče je v případě demolice průčelí předpokládáno provedení se shodným členěním a 

s opětovným využitím stávající kamenné korunní římsy v její původní výšce, respektování podlažnosti, tvaru 

střechy (rovná střecha) a výškové hladiny po přestavbě z roku 1935. Přáním zadavatele je nalezení vhodného 
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řešení vyplývajícího především z jeho potřeb, s přiměřeným respektem k památkovým hodnotám 

jednotlivých budov a k hodnotám městské památkové rezervace. Očekává se spíše zařazení nové 

architektonické vrstvy vedle budovy radnice č.p. 12, než vizuální či prostorová dominance nové vrstvy.   

Očekává se, že v tomto místě vznikne nový plně bezbariérový vstup, který bude navazovat na informační 

centrum radnice, podatelnu a nejčastěji využívané (přepážkové) služby. Dále se předpokládá alespoň drobné 

komerční využití části přízemí v přímém kontaktu s náměstím, případně jeho přizpůsobení pro informační a 

turistické centrum. V dalších nadzemních podlažích se předpokládá umístění kanceláří zaměstnanců, 

doplněné o nezbytné zázemí. Zároveň je přes tuto budovu doporučováno propojení z náměstí Míru 

k zamýšlené budově II. stavební etapy ve vnitrobloku. Zadavatel se domnívá, že v prostoru stávající budovy 

č.p. 10 se nachází vhodné místo k umístění komunikačního jádra (schodiště, výtah) zajišťujícího veřejný 

přístup také k nově zamýšleným prostorám stavby ve vnitrobloku. Stávající průjezd do vnitrobloku na této 

parcele není nutné (a vzhledem ke zvýšení dopravního zatížení náměstí ani vhodné) zachovávat. V případě 

jeho nezbytnosti se předpokládá jeho plné nahrazení z ulice Bartošovy.  

Budova č.p. 15 

Z hlediska realizace stavby a následné dopravní obsluhy vnitrobloku se jedná o vhodné přístupové místo, 

které je doporučeno využít pro nový vjezd do podzemních garáží/vnitrobloku, nebude-li stávající průjezd 

v č.p. 12 dostatečný. Na stavbou uvolněné parcele se předpokládá dostavba funkčně propojená s budovou 

radnice č.p. 12. Jako vhodné se dále jeví využití stávajícího komunikačního jádra a hygienického zařízení  

budovy v č.p. 12. Toto řešení je nutné prověřit, stejně jako kapacitu dostavby a její vztah k budově radnice 

č.p. 12 a k sousední budově č.p. 16. Funkčně se předpokládá s komerční využití parteru s administrativním 

využitím vyšších podlaží, případně s umístěním dalších prostor vyplývajících z provozu areálu.  

Budovy vnitrobloku: 

V souvislosti s výstavbou uvnitř vnitrobloku se předpokládá s umístěním podzemních parkovacích stání. 

Částečně je parkování vozidel možné řešit formou zakladačů zvyšujících kapacitu parkování. Dále je 

v podzemních podlažích budovy vhodné rozšířit kapacity stávajících archivů. V nadzemních podlažích je 

požadováno umístění administrativních prostor radnice, případně dalších prostor vyplývajících z provozu 

areálu. Je nutné prověřit místo a způsob napojení nové budovy/přístavby tak, aby byly vnitřní prostory logicky 

členěné a pro návštěvníky úřadu orientačně srozumitelné. Důležité bude vzhledem k požadovaným 

kapacitám hmotové uspořádání objektu a jeho umístění s ohledem na zástavbu v městské památkové zóně 

a majetkoprávní vztahy k okolním nemovitostem.  

Venkovní prostory vnitrobloku a vegetace 

Očekává se efektivní uspořádání prostoru vnitrobloku umožňující snadný přístup do budov, prostorů nutných 

k provozu areálu, prostorů využitelným při pořádání kulturních a společenských akcí na náměstí Míru a 

dalších doplňkových potřeb – např. uložení jízdních kol zaměstnanců. Část prostoru vnitrobloku bude sloužit 

jako venkovní odpočinkový prostor a bude umožňovat umístění vegetačních prvků a mobiliáře. Tento prostor 

je možné sdružit s případným umístěním provozu nabízejícího občerstvení a nápoje v parteru některé 

z budov. 

6.6 Podnět k prověření 

V rámci přestavby Památníku Tomáše Bati – vrcholného Gahurova díla, byla sejmuta do původní konstrukce 

v rámci poválečné přestavby druhotně vnesená, ale umělecky hodnotná výtvarná díla z doby, kdy budova 

sloužila jako Dům umění – vitráž (přibližné rozměryš.3,6 x v.6,5m) a lept a (přibližné rozměry š.7,2 x v.4m) 

akad. mal. Jana Gajdoše (příloha P03.12). Zadavatel hledá vhodný prostor k jejich instalaci a s odkazem na 

stávající vitráže v budově č. p. 12 se domnívá, že nově navržené prostory radnice mohou být vhodným místem 

k jejich prezentaci. Soutěžícím je nezávazně nabídnuta možnost uplatnění těchto výtvarných děl ve svých 

návrzích.  
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7. Schéma cílové funkční náplně     
 

 

 


